

濮阳至湖北阳新高速公路濮阳段（一期）

软基处理工程施工劳务合作

补遗书-01 号

各投标人：

本补遗书针对濮阳至湖北阳新高速公路濮阳段（一期）软基处理工程施工劳务合作招标文件内容作以下补充和说明，请各投标人执行，原有条款与下列条款不一致的以本条款为准：

1、开标时间

因受新型冠状病毒肺炎疫情管控影响，开标时间推迟至 2020 年 02 月 20 日，投标保证金必须在 2020 年 02 月 19 日下午 17 时 30 分之前到账，从投标人公司法人基本银行账户一次性汇入招标人指定账户。

招标人的开户银行及账号如下：

开户名称：河南省公路工程局集团有限公司阳新高速 YX-2 标项目经理部

开户银行：中国建设银行股份有限公司濮阳古城路支行

账 号：41050161286400000225

联系人：司女士

联系电话：18703889652

2、投标文件递交时间和方式

（1）投标人应于 2020 年 02 月 20 日 9 时 00 分前将加盖投标人单位公章的投标文件彩色扫描件一套发送至电子邮箱 7454211@qq.com，并进行电话确认。逾期发送至指定电子邮箱的投标文件，招标人不再受理。

（2）同时投标人应提前邮寄纸质版投标文件正本壹份，副本壹份，邮寄地址：河南省第一公路工程有限公司（河南省郑州市新郑路 206 号）机关院内，联系人：梁先生，电话：18539288988，截止收件时间为：2020 年 2 月 19 日 24 时。

3、上限控制价

详见下表：

阳新高速YX-1/2/3标项目经理部软基处理限价清单

标段	单元号	专业类别	单位	报价基数	上限单价（元）	上限合价（元）	工作内容
YX-1	RJCL-01-01	水泥搅拌桩	m	108212	9.5	1028014	1) 配备人工配合现场测量及钻芯取样工作；2) 软基处理施工；3) 为完成该项工作除水泥、碎石材料费、检测费外的全部费用。
YX-2	RJCL-02-01	水泥搅拌桩	m	80026	9.5	760247	
		碎石挤密桩	m	101599	11.5	1168389	
YX-3	RJCL-03-01	水泥搅拌桩	m	19682	9.5	186979	
		碎石挤密桩	m	245024	11.5	2817776	
上限总价						5961405	

4、评标办法

受新型冠状病毒疫情影响,为确保人身生命安全,减少人员聚集,投标文件送达后,由评标委员会完成评标,投标人不再参加开标会议。

评标结束后,由评标委员会推荐合格的中标候选人(中标候选人排名不分先后)。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人,结合对中标候选人合同履行能力和了解情况,自收到评标报告之日起十日内自主确定中标人。

河南省公路工程局集团有限公司
阳新高速 YX-1/2/3 标项目经理部
2020 年 02 月 15 日