

濮新高速公路黄河特大桥工程

ZT-1 标招标补遗书（001）

各投标人：

一、标书领取时间变更：

原定桥梁（北堤内引桥 24#墩-50#墩）、桥梁（北堤内引桥 51#墩-77#墩）、桥梁（北跨大堤桥）、桥梁（北堤外引桥）和梁板预制等共计五个劳务协作招标项目的标书领取时间：2020 年 4 月 23 日-4 月 25 日（上午 8：30—12：00，下午 14：30—18：00），更改为 2020 年 4 月 23 日-4 月 26 日（上午 8：30—12：00，下午 14：30—18：00），其它时间不变。

二、投标施工企业资质要求变更：

原招标文件《ZT-1 标桥梁（北堤内引桥 24#墩-50#墩）劳务协作施工》与《ZT-1 标桥梁（北堤内引桥 51#墩-77#墩）中附录 1 资格审查条件（资质最低条件）“必须具备桥梁工程专业承包二级以上施工资质”更改为“具备公路工程施工总承包资质或劳务资质的一般纳税人”。

三、钢筋加工限价及报价要求变更：

原招标文件《ZT-1 标桥梁（北堤外引桥）劳务协作施工招标公告》、《ZT-1 标桥梁（北跨大堤桥）劳务协作施工》、《ZT-1 标桥梁（北堤内引桥 24#墩-50#墩）劳务协作施工》与《ZT-1 标桥梁（北堤内引桥 51#墩-77#墩）劳务协作施工清单及限价表中，钢筋加工及安装由原来的后台加工+前台安装综合单价变更为后台加工单价与前台安装单价分

别限价，各投标人必须分开报价，其余保持不变。（具体限价见下表）

钢筋后台加工及前台安装限价表

序号	工程部位	报价类别	单位	限价（元）			备注
				后台加工单价 （不含税）	前台安装单价 （不含税）	合价	
1	基础	基桩钢筋加工安装	元/kg	0.3	0.23	0.53	
2		系梁、承台钢筋加工安装	元/kg	0.25	0.3	0.55	
3	下部结构	立柱钢筋加工安装	元/kg	0.3	0.25	0.55	
4		墩身钢筋加工安装	元/kg	0.25	0.3	0.55	
5		盖梁钢筋加工安装	元/kg	0.25	0.3	0.55	
6	上部现浇	现浇箱梁钢筋加工安装	元/kg	0.25	0.35	0.6	

特此通知

河南省公路工程局集团有限公司

濮新高速公路黄河特大桥第一合同段项目经理部

2020年4月25日